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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

| 01 - OBJETO

Demoli¢do e Constru¢ao de Unidade Basica de Saude

| 02 - INTRODUCAO |

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade subsidiar a contratacdo de
empresa especializada para a execugdo de obra de construgdo de uma Unidade Basica de
Saude (UBS), visando atender as necessidades da populacdo local, ampliando o acesso aos
servicos de aten¢do primaria a satde.

A referida obra sera executada com recursos oriundos de convénio federal, conforme
instrumento n° 09032025-079059, firmado junto ao Governo Federal, observando-se as
diretrizes, normas técnicas ¢ legislagdes aplicaveis a contratagdo publica e a execucao de
obras de engenharia.

A demolicdo do prédio existente e a implantagdo da Unidade Basica de Saude justifica-se pela
necessidade de fortalecimento da rede de atencdo basica, proporcionando melhoria na
qualidade dos servigos ofertados, além de contribuir para a promocdo, prevencao e
recuperagao da saude da populagao.

| 03 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO E JUSTIFICATIVA |

A presente demanda refere-se a necessidade de contratagdo de empresa especializada para a
demoli¢do do prédio existente e a execucao de obra de constru¢do de uma Unidade Basica de
Saude (UBS), com o objetivo de ampliar e qualificar a infraestrutura da rede de atengdo
primaria no municipio.

A necessidade da intervengdo decorre da insuficiéncia e/ou inadequagdo das estruturas
atualmente disponiveis para atendimento da populacdo, as quais ndo atendem de forma plena
a crescente demanda por servigos de saude, tampouco as diretrizes estabelecidas pelo Sistema
Unico de Saade (SUS) no que se refere a ambiéncia, acessibilidade, humanizagio e
capacidade operacional das unidades.

A implantagao de uma nova Unidade Basica de Saude permitira a ampliacdo da cobertura
assistencial, a descentraliza¢do dos atendimentos e a melhoria das condi¢des de trabalho dos
profissionais de saude, proporcionando ambiente adequado, seguro e funcional para o
desenvolvimento das atividades de atenc¢do primaria.

Do ponto de vista do interesse publico, a execu¢do da obra se justifica por promover
beneficios diretos a populagdo, garantindo melhoria na qualidade, eficiéncia e resolutividade
dos servicos prestados, com redugao de filas, tempo de espera e deslocamentos, além de
fortalecer as agdes de promogdo, prevengdo e acompanhamento continuo da satde.
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Adicionalmente, a nova estrutura contribuird para a consolidagdo das politicas publicas de
saude, assegurando maior equidade no acesso aos servigos e atendendo as normativas técnicas
vigentes, especialmente no que se refere aos padroes exigidos para estabelecimentos
assistenciais de saude.

Dessa forma, a contratagdo pretendida mostra-se necessaria, adequada e alinhada ao interesse
publico, configurando medida essencial para o aprimoramento da rede municipal de satde e
para a melhoria das condi¢des de atendimento a populagao.

04 - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO ANUAL
DE CONTRATACOES

Foi prevista a referida contratagdo no plano de contratagdes anual de 2026.

[ 05— REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo deverd observar rigorosamente os requisitos técnicos, legais e operacionais
necessarios a adequada execugdo da obra de construcdo da Unidade Bésica de Satde (UBS),
garantindo qualidade, seguranca, eficiéncia e conformidade com a legislagdo vigente.

Dentre os principais requisitos, destacam-se:

1. Requisitos Técnicos de Engenharia

A empresa contratada devera executar os servigos em conformidade com os projetos
basicos/executivos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas e demais documentos que
compdem o processo, atendendo integralmente as normas técnicas vigentes, em especial as
normas da ABNT aplicaveis a construgao civil.

A obra devera ainda observar as diretrizes estabelecidas para estabelecimentos assistenciais de
saude, incluindo requisitos de ambiéncia, funcionalidade, acessibilidade e seguranca.

2. Conformidade Legal e Normativa

A execugdo contratual deverd atender integralmente a legislacdo aplicavel, especialmente a
Lei n° 14.133/2021, as normas regulamentadoras de seguranga do trabalho (NRs), bem como
as diretrizes dos 6rgaos de controle e fiscalizagao.

Deverao ser observadas, no que couber, as normas sanitarias aplicaveis a unidades de saude,
garantindo conformidade com padrdes exigidos para funcionamento de UBS.

3. Qualificacdo Técnica da Contratada

A empresa deverd comprovar aptiddo técnica por meio de atestados de capacidade técnica
compativeis com o objeto da contratagdo, devidamente registrados no conselho profissional
competente, demonstrando experiéncia na execucao de obras de caracteristicas semelhantes.

Deveré ainda possuir responsavel técnico habilitado, com registro ativo no CREA ou CAU,
que respondera pela execucao da obra.
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4. Requisitos de Seguranca e Saude no Trabalho

A contratada devera cumprir integralmente as normas de seguranca e saude no trabalho,
adotando todas as medidas necessdrias a prevencao de acidentes, incluindo fornecimento de
equipamentos de prote¢do individual (EPIs), treinamento de pessoal ¢ sinalizacdo adequada
do canteiro de obras.

5. Sustentabilidade e Boas Praticas

Sempre que possivel, deverdo ser adotadas praticas sustentaveis na execucao da obra, tais
como uso racional de recursos naturais, correta destinagdo de residuos da construcao civil e
utilizacao de materiais que atendam a critérios de eficiéncia e durabilidade.

6. Prazos e Execucao
A contratada devera cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma fisico-
financeiro, assegurando a entrega da obra dentro das condi¢des pactuadas, com qualidade e
conformidade técnica.

7. Garantia e Qualidade da Obra

Os servigos executados deverdo atender a padrdes de qualidade exigidos, sendo a contratada
responsavel pela correcdo de eventuais falhas ou vicios construtivos, nos termos da legislagio
vigente.

4. Requisitos Economicos-Financeiro

Considerando a natureza da contratagdo ¢ imprescindivel garantir que a futura contratada
possua capacidade econdmico-financeira compativel com os riscos e obrigagdes decorrentes
do contrato. A exigéncia de indices econdmicos minimos, bem como da apresentagdo da
Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE) e dos balangos patrimoniais dos dois tltimos
exercicios sociais, encontra respaldo no artigo 69 da Lei n® 14.133/2021, que estabelece:

“A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdmica do licitante para
cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma
objetiva, por coeficientes e indices econdmicos previstos no edital, devidamente justificados
no processo licitatorio...”

Essa exigéncia se justifica pelos seguintes fatores:

Prevencdo de Inadimplemento Contratual: A analise dos balancos e DRE permite avaliar a
saude financeira da empresa, sua lucratividade, liquidez e capacidade de investimento,
reduzindo o risco de abandono ou paralisag¢@o da obra.

Transparéncia e Controle: A exigéncia de dois exercicios sociais permite verificar a
consisténcia dos dados contabeis e evitar manipulagdes pontuais, como “maquiagens de
balan¢o” que mascaram fragilidades financeiras.

Garantia de Sustentabilidade Economica: A verificagdo de indices como liquidez geral,
liquidez corrente e grau de endividamento assegura que a empresa possui estrutura para
suportar os encargos contratuais sem comprometer sua operagao.
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Conformidade Legal: A exigéncia estd em consonancia com a legislacdo vigente e com as
boas praticas de auditoria e compliance, sendo adotada inclusive em contratos internacionais e
por empresas privadas de grande porte.

A Fundamentac¢do dos Requisitos da Contratagdo encontra-se detalhada em topico especifico
do Termo de Referéncia.

06 — RELACAO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES DE CADA
ITEM

A relagdo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado resultou no
levantamento detalhado de quantidades de insumos e servigos, que foram feitos pelo corpo
técnico da prefeitura, com base nos projetos elaborados o que originou orcamento completo
dos servigos a serem executados, inclusive com valor final de referéncia da contratagao

‘ 07 — DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE

A contratacdo para a construgdo, por se tratar de uma obra com varios servi¢os distintos,
envolve a composi¢do de diversos itens, descritos detalhadamente no or¢amento sintético
analitico. Esses itens foram analisados pelo setor de engenharia da prefeitura, conforme os
memoriais descritivos e a planilha or¢gamentaria.

‘ 08 -LEVANTAMENTO DE MERCADO

Planejamento e alinhamento com as praticas de mercado

O planejamento e a instru¢do dos processos licitatorios estdo em consondncia com as praticas
adotadas no mercado, especialmente no que se refere a identificacio de novas metodologias,
tecnologias e inovagdes que melhor atendam as necessidades da Administracdo Publica.

A execucdo das obras esta alinhada as orientacdes e normas técnicas, bem como aos requisitos
estabelecidos pelos 6rgados de controle e seguranga, refletidos nos processos em curso.

Considerando os requisitos definidos e as opgdes disponiveis no mercado, foram analisados
aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizagdo. Dessa forma, a solucdo
escolhida atende ao objetivo esperado de maneira otimizada.

A analise das alternativas viaveis foi realizada durante a fase de elaboragdo dos projetos,
garantindo que a escolha final seja a mais adequada para as necessidades.

Solugdes e regimes de execugdo
Possibilidade de atendimento por meios proprios

Considerando a necessidade de mao de obra especializada, os municipios, estados nao
possuem servidores ou prestadores de servigos aptos a execucdo da obra ou equipamentos
necessarios.
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Entretanto, a elaboracdo do projeto foi efetuada pelo corpo técnico da prefeitura, conforme
Anotacdo de Responsabilidade Técnica e Registro de Responsabilidade Técnica juntados aos
demais documentos.

Conclui-se, portanto, pela necessidade de contratagdo de empresa especializada para a
execucao da obra por parte dos entes municipais, estaduais e distrital, a fim de otimizar a
eficiéncia e qualidade dos servigos.

Apesar da recomendacao de contratacao de empresa especializada, ndo se faz necessaria a
realizacdo de audiéncia publica, uma vez que o objeto possui critérios bem definidos, em
virtude da padronizagdo e da adogdo de praticas comuns de mercado.

Regime de execucdo “Execucdo do contrato serd por menor preco por lote.”

No regime de execugdo, a obra ou servigo ¢ executado por um valor fixo e total. Tanto a
Administragdo quanto a contratada assumem riscos de variagdes nos quantitativos executados
em relacao ao previsto na planilha or¢amentéria.

Se os quantitativos executados forem superiores ao estimado, a contratada arcard com os
custos adicionais sem poder cobrar a Administragdo, dentro de certos limites. Caso os
quantitativos sejam inferiores, a Administracdo nao podera aplicar descontos proporcionais,
também até um certo limite.

Este regime é adequado quando ha alta precisdo nas especificagdes do projeto, exigindo
projetos de qualidade que permitam aos licitantes entender completamente o objeto e elaborar
propostas precisas. A medi¢do e pagamento sdo vinculados ao cumprimento de metas do
cronograma fisico-financeiro, ndo sendo permitida remuneracdo baseada em pregos unitarios.

Forma de selecao do fornecedor e modalidade de licitagcao

A analise abrange aspectos técnicos, econdmicos € logisticos, garantindo a melhor opgao para
a execu¢ao do projeto.

E sabido que para a contratagio do objeto pretendido, considerando o valor estimado, ha
formas distintas de modalidades licitatorias, nos moldes da Lei n° 14.133/2021. As
alternativas incluem dispensa de licitagdo de pequeno vulto, pregdo eletronico e concorréncia
eletronica/presencial.

A Dispensa de Licitagdo de Pequeno Vulto excede os limites estabelecidos para despesas de
pequeno vulto previstas no art. 75, I, da Lei n° 14.133/2021. A dispensa de licitacdo ¢
aplicavel quando o valor estimado da contratagdo ¢ relativamente baixo, simplificando o
processo ao dispensar formalidades mais rigorosas. No entanto, essa dispensa nao se aplica ao
caso em questdao devido ao valor estimado preliminarmente.

Ja no que se refere ao Pregdo Eletronico, modalidade de licitagdo especialmente voltada para
aquisicao de bens e servigos comuns, incluindo os de engenharia, baseia-se na disputa de
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precos entre os licitantes. E uma opgio agil e transparente, adequada para contratagdes de
obras de engenharia que se enquadrem na defini¢ao de bens e servicos comuns. No entanto,
essa opcao ndo se aplica ao caso em questdo devido ao enquadramento como obra e servigos
comuns de engenharia.

A legislagdo, também, apresenta como opcdo o Sistema de Registro de Precos (SRP),
indicado quando ha previsdo de contratagdes recorrentes do mesmo item. Essa modalidade
permite a aquisi¢do escalonada, conforme a demanda, contribuindo para a reducao de
estoques e custos, mas nao se aplica ao presente caso.

A concorréncia, regida pelo Art. 2° inciso VI da Lei n° 14.133/2021, caracteriza-se como
modalidade de licitacdo, sendo definida no art. 28, inciso II, da referida lei como adequada
para contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servigos comuns de engenharia.

Na concorréncia, a disputa de precos acontece entre quaisquer interessados, desde que
comprovem o preenchimento dos requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo edital.
Envolve a analise detalhada de propostas técnicas e comerciais ¢ ¢ indicada para obras
conforme conceito estabelecido no Art. 6°, inciso XII da Lei n® 14.133/2021.

Neste caso, a modalidade licitatéria adotada serd a Concorréncia, devido as especificidades
técnicas envolvidas.

Cumpre informar, ainda, que a Lei n° 14.133/2021 em seu Art. 29, determina que a
concorréncia e o pregdo sigam o rito procedimental comum, ou seja, contemplando as fases
preparatoria, de divulgagdo de edital de licitagdo, de apresentacdo de propostas e lances,
quando for o caso, de julgamento, de habilitagdo, recursal e de homologacao.

Do critério de julgamento: “por lote”

A modalidade de concorréncia para contratacdo de bens e servigos especiais, assim como
obras e servigos comuns ¢ especiais de engenharia, pode utilizar diversos critérios de
julgamento, conforme estabelecem os termos do Art. 6°, inciso XXXVIIIL, da Lei n°
14.133/21, como menor preco, melhor técnica ou conteudo artistico, maior retorno econdémico
ou maior desconto.

Esses critérios sdo definidos com o objetivo de considerar todo o ciclo de vida do contrato, de
forma a escolher a proposta que ofereca o melhor resultado para a Administracao Puablica. O
critério de menor prego, frequentemente, adotado por ser o mais vantajoso, pois aumenta a
competitividade entre as empresas participantes e assegura que a proposta vencedora atenda
aos requisitos do edital com o menor custo possivel, resultando em economia para a
Administragao Publica.

A configuracdo adotada ¢ a forma de concorréncia eletronica, modo de disputa aberto, do tipo
Menor Prego Por Lote, regime de execucdo Empreitada por Prego Unitario.
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A contratacdo em comento nao tem cardter continuado, devendo ter a duragdo definida a partir
do cronograma de execucdo e dos procedimentos inerentes a gestao e fiscalizagdo contratual,
com recebimentos provisorios e definitivos das etapas da obra.

Em conclusdo, a estratégia adotada ¢ adequada e promissora, promovendo a efetiva execugdo
das obras e o atendimento das necessidades de saude e pratica esportiva das populagdes mais
vulneraveis.

Adequacao da forma de modalidade de licitagdo, forma de disputa e do critério de julgamento

A escolha da modalidade de licitagdo que, neste caso, foi a Concorréncia, mostra-se
totalmente adequada a complexidade e a especificidade técnica da obra a ser realizada. Esta
modalidade permite uma maior participacdo de empresas qualificadas, assegurando que as
propostas sejam competitivas e que a Administragdo Publica obtenha a melhor oferta em
termos de qualidade e prego.

O modo de disputa adotado — aberto — ¢ igualmente apropriado, pois promove a transparéncia
e a competitividade, permitindo que todas as propostas sejam analisadas em conjunto, o que
facilita a comparagao direta e objetiva entre as ofertas apresentadas. Esse processo ¢ essencial
para garantir que a contratagdo seja feita com base em critérios claros e justos, maximizando a
eficiéncia do gasto publico.

O critério de julgamento escolhido — Menor Prego Por Lote — € particularmente adequado
para este tipo de obra, em que a precisao no orcamento ¢ a defini¢do clara das especificagdes
sdo cruciais. Este critério garante que a proposta vencedora ndo s6 atenda aos requisitos
técnicos, mas também ofereca o melhor valor pelo custo total da obra. Esse enfoque ¢
essencial em projetos de construgcdo publica, onde a economicidade ¢ a sustentabilidade
financeira sdo primordiais.

A combina¢do da modalidade de licitagao por Concorréncia, o modo de disputa aberto, € o
critério de julgamento por Menor Prego Por Lote assegura que o processo seja conduzido de
maneira transparente e eficiente, promovendo a participagao de fornecedores qualificados e
garantindo que a Administracdo Publica obtenha o melhor retorno possivel sobre o
investimento.

Em conclusdo, a forma de modalidade de licitagao, a forma de disputa e o critério de
julgamento foram escolhidos de maneira a alinhar perfeitamente com as necessidades do
projeto, atendendo tanto aos requisitos técnicos quanto as exigéncias de economicidade,
eficiéncia e conformidade legal. Este alinhamento ¢ essencial para garantir que a obra seja
executada com qualidade, dentro dos prazos e or¢amentos estabelecidos, € com o maximo
beneficio para a populagdo atendida.

Da complexidade técnica: “obra comum de engenharia”
Nos termos da Lei n° 14.133/2021, a presente contratacdo enquadra-se como obra comum de

engenharia, por se tratar de intervengao cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais de mercado.
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A obra de constru¢do da Unidade Basica de Saude sera executada por meio de método
construtivo convencional, com emprego de estrutura em concreto armado (pilares, vigas e
lajes) e vedacdo em alvenaria, utilizando técnicas, materiais e procedimentos amplamente
difundidos e consolidados na engenharia civil.

Dessa forma, ndo ha complexidade técnica relevante, nem emprego de solugdes inovadoras ou
de dominio restrito, que caracterizariam a obra como especial. Ao contrario, trata-se de objeto
cuja execucao ¢é rotineira no mercado, permitindo a elaboragdo de projeto e especificacdes
padronizadas, bem como a defini¢do objetiva dos requisitos de qualidade e desempenho.

Conforme dispde a Lei n°® 14.133/2021, consideram-se comuns as obras ¢ servigos de
engenharia cujos padrdes possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes reconhecidas e usuais. Nesse contexto, a presente contratacdo atende
integralmente a tais requisitos, possibilitando ampla competitividade e adog@o de critérios
objetivos de julgamento.

Assim, resta devidamente caracterizado o enquadramento do objeto como obra comum de
engenharia, nos termos da legislagdo vigente.

| 09 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO |

O custo estimado total da contratag@o ¢ de R$ 1.798.549,60 conforme custos unitarios apostos
na planilha or¢amentaria

Os custos de referéncia utilizados sdao os indices da CDHU, boletim 200 com desoneracgao,
SINAPI 01/2026 com desoneragdo e composigdes proprias, acrescidos com o BDI de 23,93%.

| 10 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO TODO |

A solu¢ao como um todo consiste na contratagdo de empresa especializada para a prestagao
de servicos de engenharia visando a realiza¢do de obra para a constru¢do de unidade basica de
saude; por meio de licitagdo na modalidade Concorréncia Eletronica, a ser executada em
regime de execucdo do contrato serd por menor preco, conforme requisitos e diretrizes
estabelecidos neste ETP e projetos.

Abrangéncia da obra
Construcdo de Unidade Basica de Saude

Definicao da localidade:
Rua 25 de Janeiro n® 35

Prazos de execucao:
O prazo de execugdo sera de 12 meses, com inicio previsto em 05 dias apos a emissdo da
Ordem de Servigo, podendo ser prorrogados por igual periodo
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‘ 11 — VIGENCIA DO CONTRATO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O prazo de execugao do contrato ¢ de 12 meses.

‘ 12 — JUSTIFICATIVA PARA NAO PARCELAMENTO DA SOLUCAO

Nos termos da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento do objeto deve ser adotado sempre que
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso para a Administragcdo. Contudo, no presente
caso, verifica-se que o ndo parcelamento da contratacdo mostra-se a alternativa mais adequada
ao interesse publico.

A obra de constru¢cdo da Unidade Basica de Saude caracteriza-se como um empreendimento
unico, integrado e interdependente, cujas etapas construtivas — tais como fundacgdes,
estrutura (pilares, vigas e lajes), alvenaria, instalagdes prediais ¢ acabamentos — possuem
forte correlacdo técnica e sequencial, exigindo coordenacdo centralizada para garantir a
adequada execugao.

O eventual parcelamento da contratagdo poderia comprometer a eficiéncia e a qualidade da
obra, ao gerar dificuldades na gestdo e fiscalizagdo de multiplos contratos, além de aumentar
o risco de incompatibilidades técnicas entre etapas executadas por diferentes empresas,
ocasionando retrabalhos, atrasos e possiveis elevacoes de custos.

Adicionalmente, a contratagdo de uma Unica empresa responsavel pela execugdo integral do
objeto favorece a responsabilizagdo técnica, assegura maior controle sobre o cronograma
fisico-financeiro e reduz riscos relacionados a descontinuidade dos servigos.

Sob o aspecto econdémico, o ndo parcelamento tende a proporcionar maior vantajosidade a
Administragdo, considerando ganhos de escala, otimizacdo de recursos e redugdo de custos
indiretos associados a mobilizagdo de canteiro de obras e a gestdo contratual.

Dessa forma, conclui-se que o parcelamento do objeto ndo se mostra técnica nem
economicamente recomendavel, sendo o ndo parcelamento a solu¢do mais eficiente e
adequada para assegurar a boa execucao da obra ¢ o atendimento ao interesse publico.

13 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERPENDENTES

Este contrato ¢ autdbnomo e ndo requer a realizacdo de contratagdes correlatas ou
interdependentes para a sua execucao. O objeto principal serd suficiente para atender todas as
necessidades e finalidades estipuladas sem a dependéncia de outros contratos ou aquisi¢des
adicionais.

A Administracdo Publica garante que todas as obrigagdes e finalidades do presente contrato
serdo cumpridas, independentemente, de qualquer outro processo licitatorio. Esta contratagdo
foi planejada para assegurar sua plena efetividade sem a necessidade de suporte externo ou
adicional.
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Este contrato possui todas as especificagdes € garantias necessarias para a execugao completa
do objeto contratado, conforme previsto no termo de referéncia e aprovado conforme a
legislagdo vigente.

‘ 14 — ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO |

Em resumo, o alinhamento entre a contratagdo e o planejamento em obras é essencial para
minimizar riscos, otimizar recursos e garantir que o projeto seja concluido dentro do prazo, do
orgamento ¢ com alta qualidade. Investir tempo e esforgo para alinhar esses processos desde o
inicio pode resultar em beneficios significativos ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

15 - PROVIDE“NCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO

Antes da celebracao do contrato, deverdo ser adotadas as seguintes providéncias: confirmagao
da existéncia de dotagdo orcamentdria adequada; consolidacdo dos documentos do processo
licitatério; andlise juridica da minuta contratual; verificagdo da regularidade fiscal e das
condi¢des de habilitacdo da empresa vencedora; designagdo formal do fiscal do contrato; e
ajustes operacionais necessarios para a execu¢ao, como preparo do ambiente € comunicagao
aos setores envolvidos.

‘ 16 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS |

A presente contratacdo tem como objetivo alcangar resultados que promovam a melhoria da
infraestrutura publica de satde e o fortalecimento da atengdo primaria no municipio, por meio
da implanta¢do de uma Unidade Bdasica de Saude (UBS) adequada as normas técnicas ¢ as
necessidades da populagao.

Dentre os principais resultados pretendidos, destacam-se:

A disponibilizagdo de uma estrutura fisica moderna, funcional e acessivel, projetada para
atender as diretrizes vigentes aplicaveis aos estabelecimentos assistenciais de saude,
proporcionando melhores condigdes de atendimento aos usudrios ¢ de trabalho aos
profissionais.

A ampliacdo da capacidade de atendimento da rede municipal de saiude, possibilitando maior
cobertura dos servigos de atengao basica, com reducao da sobrecarga em unidades existentes e
melhoria no fluxo de atendimento.

A elevacao da qualidade, eficiéncia e resolutividade dos servicos prestados a populacdo, com
reducdo de filas, tempo de espera e deslocamentos, contribuindo para um atendimento mais
agil, humanizado e eficaz.
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O fortalecimento das a¢des de promocgdo, prevencdo e acompanhamento continuo da saude,
em consonancia com os principios da aten¢do primaria, resultando em melhores indicadores
de saude publica no ambito municipal.

A garantia de execugdo da obra com qualidade, dentro dos padrdes técnicos exigidos, com
cumprimento dos prazos estabelecidos e adequada aplicagdo dos recursos publicos,
assegurando economicidade e eficiéncia na contratagao.

Dessa forma, espera-se que a implantacio da Unidade Bésica de Saude gere impactos
positivos diretos e indiretos a populagdo, contribuindo para a melhoria das condigdes de saude
e qualidade de vida dos municipes, além de consolidar a rede de atengdo basica como porta de
entrada preferencial do sistema de satde.

‘ 17 — POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Consumo de recursos naturais: a construgdo civil é uma das maiores consumidoras de
recursos naturais, especialmente materiais como areia, pedra e madeira. O uso de materiais
sustentaveis e certificados pode ajudar a mitigar esse impacto.

Desmatamento: a escolha do local para a construgdo pode envolver o desmatamento de areas
verdes, o que afeta diretamente a fauna e flora locais. A implementacdo de medidas de
compensagao ambiental ¢ crucial.

Poluigdo atmosférica: as obras geram emissdes de poeira e gases de veiculos e maquindrio,
impactando a qualidade do ar. Uso de equipamentos menos poluentes e controle rigoroso do
p6 sdo medidas recomendadas.

Geragdo de residuos: a construcdo civil produz uma quantidade significativa de residuos. Por
1sso, a segregacao, reciclagem e disposicdo adequada dos materiais sdo essenciais para
minimizar os impactos.

Consumo de dgua: o alto consumo de dgua em canteiros de obra pode atingir reservas hidricas
locais. Por esse motivo, sistemas de reuso de agua e eficiéncia na utiliza¢dao sdo fundamentais.

Permeabilidade do solo: a constru¢do pode impermeabilizar o solo, afetando a drenagem e
aumentando o risco de inundagdes. Solucdes como pavimentos permedveis podem ser
adotadas.

Mudanga no clima local: a alteracao da paisagem pode modificar microclimas locais. O
planejamento cuidadoso e a inclusdo de areas verdes podem ajudar a mitigar esse efeito.

Impacto na biodiversidade: a interrupg¢do de habitats naturais pode ocorrer, especialmente em
areas rurais ou de conservagdo. Dessa maneira, estudos de impacto ambiental sdo necessarios
para avaliar e mitigar esses efeitos.
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Poluicdo sonora: o ruido gerado pela construcdo pode ser significativo, afetando a
comunidade local. Como solu¢do, horérios de trabalho regulados e barreiras de som podem
reduzir esse impacto.

Emissoes de gases de efeito estufa: materiais de constru¢do, como cimento e ago, sdo grandes
emissores de CO2. O uso de alternativas sustentaveis e eficientes pode diminuir a pegada de
carbono da obra.

‘ 18 —- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO E ESCOLHA DA SOLUCAO |

DECLARA-SE COMO VIAVEL A REFERIDA CONTRATACAO com base em uma
analise técnica aprofundada dos projetos e memoriais descritivos elaborados para a execugao
da obra.

19 — CLASSIFICACAO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
(LGPD)

O estudo técnico em questdo ndo contém informacdes sensiveis, conforme estabelecido pela
Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais (LGPD) —, Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Piratininga/SP, 24 de margo de 2026.
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