PREFEITURA MUNICIPAL DE AREA DE RECAPEAMENTO: 21189,3m2 |AREA DE PAVIMENT.: om2
PIRATININGA CUSTO P/ M2 : R$ 24,69 |CUSTO P/ M2
PLANILHA ORCAMENTARIA DATA: CUSTO SEM BDI CUSTO C/ BDI DE
OBRA Recapeamento asfatico e sinalizagdo vidria
EF EZE| 9 9
LOCAL: Diversas vias publicas de Piratininga 28/01/16 HUAMDER BE DR B 24,01% /o
[ cobsinari | ITEM | DISCRIMINACAO T QuANT. | UN | PUNIT | V.ITEM | TOTAL | PEsO% | V.IMTEM | TOTAL |
i [ 1 |PAVIMENTACAO CBUQG : ] 1.897,02 ] 2.352,49]
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES 1.897,02 2.352,49
REF | 74209/1] 1.1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 6,00) M2 316,17 1.897,02 0,45% 2.352,49
i I 2 |RECAPEAMENTO ASFALTICO . i 421.867,36 { 523.1 57,25
2.1 |RECAPEAMENTO i 421.867,36 523.157,25
REF 73806/1] 2.1.1 |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 21.189,30] M2 1,44 30.512,59 7,17% 37.838,63
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E
REF 72964 2.1.2 APLICAGAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 179,13 it 169,58 30.376,05 7,14% 37.669,31
REF 72943] 2.1.3 |PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAQ RR-2C 21.189,30] M2 1,32 27.969,88 6,57% 34.685,42
REF 83357| 2.1.4 |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA 28.412,58| M3XKM 0,78 22.161,81 5,21% 27.482,84
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,
REF 72965| 2.1.5 EXCLUSIVE TRANSPORTE 1.525,63 ._.. 203,75 310.847,03 73,04% 385.481,05
3 _QZE.N»OMO VIARIA . 1.806,75] 2.240,55]
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
-REF | 72947 31 ACROESFERAS DE VIDRO 99,00 M2, 18,25 1.806,75 0,42% _ 2.240,55
TOTAIS i 2 | 425.571,13 | 100,00% | _ 527.750,29
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Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B

Cronograma Programa Modalidade Objeto Contratado

X Jalobal [ Jindividual Planejamento Urbano 1025000-59/2015 Recapeamento asfatico e sinalizagao viaria

Agente Financeiro Empresa Valor do Repasse - R$ Inicio da Obra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL _ PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA 493.100,00

Localizacao

Diversas vias publicas de Piratininga

Tipo de Servico

Recapeamento asfatico e sinalizagao viaria

B Hisafmiiapioes Sanicoe Peso VI Oc_‘mm\..m-minom- Més 01 Més 02 Més 03 Més 04

% R$ Concedente Proponente % Concedente | Proponente % Concedente | Proponente % Concedente | Proponente %

1 §PAVIMENTAGAO CBUQ 0,45% 2.352,49 1.099,02 77,23 50,00 1.099,02 77.23| 50,00 - = 5 2
2 |RECAPEAMENTO ASFALTICO 99,13% 523.157,25 195.523,41 13.739,49 40,00 | 195.523,41 13.739,49 | 40,00 97.761,70 6.869,75 20,00 - -
3 [SINALIZAGAO VIARIA 0,42%) 2.240,55 1.256,07 88,26 60,00 837,38 58,84 | 40,00 - - - =
4 i : - e e - : 2 5
w - * - - - - - o o
m o & - - “ oY o ”
7 s - - - - = - -
8 & 5 % < < 2 g A
9 - = < - - i - 2
10 - - - - - - - -
11 - - - - - - - -
12 - - - - - - - -
13 - - - - - - - -
14 - - - - - - - -

Total Simples 100,00% 527.750,29 197.878,49 13.904,98 | 40,13%| 197.459,80 | 13.875,56 | 40,04% 97.761,70 6.869,75 | 19,83% - -

Acumulado 527.750,29 197.878,49 211.783,48 | 40,13%| 409.243,28 | 423.118,84| 80,17%] 520.880,54 527.750,29 | 100,00%) - -
Modelo a ser utilizado quando a contrapartida da Prefeitura for financeira
28/01/16 ( A\\M\\Q\ g A~y
Data Jo mommr_o ABYAREZ RECHE / PREFEITURA Zczﬂm__ukl Om»u_m>jz_zm>
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QCI - Quadro de Composicdo do Investimento

Grau de Sigilo

#00
N°do CT Proponente/Tomador Municipio/UF Empreendimento ( nome/apelido) Aprovacao (data)
1025000-59/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA |PIRATININGA Recapeamento asféatico e sinalizagio viaria
Operacéo Programa/Modalidade/A¢do
Financiamento [x]Repassse Planejamento Urbano
Discriminacdo Repasse Contrapartida Total Execugdo |Contrapartida
ltem Descigao R$ % Préprios (R$) (%) |Outros (R (%) Total % R$ EFou AD | OSouFIN
1 |PAVIMENTACAO CBUQ 2.198,03 | 0,934343 154,46 | 6,57% - 6,57% 2.352,49 EF FIN
2 |RECAPEAMENTO ASFALTICO 488.808,52 | 0,934343 34.348,73 | 6,57% - 6,57% 523.157,25 EF FIN
3 |SINALIZACAO VIARIA 2.093,44 | 0,934343 147,11} 6,57% - 6,57% 2.240,55 EF FIN
A. - - - -
m - - - -
m = - - =
ﬂ - - - -
m s - - =
@ e - - -
10 5 & - <
11 - = - -
12 = = = -
13 - = = -
14 5 ;
493.100,00 { 93,43% 34.650,29 | 6,57% - 6,57% 527.750,29
Forma de execuggo: AD = Administragdo Direta pelo Tomador
W s 7l i ou EF se execugao e/ou fomecimento a contratar/contrado.
BAURU / Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Servigos.
Local/Data
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