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Código Atividade

Descrição da Atividade UN
Quant.
Orçada

Preço
Unitário

Valor Orçado Serv/ Ativ.AT/ET ET/TT

Percentagem

02.00.000 INFRA ESTRUTURA 15,0382.045,30
02.01.000 ESCAVACAO 8,431.985,29
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 79,04 55,0222,40 17.578,49
02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 7,90 2,6105,70 835,03
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 7,88 2,6105,70 832,91
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 34,88 11,5105,70 3.686,81
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 59,28 28,3152,70 9.052,05

02.02.000 FUNDACAO PROFUNDA 59,5227.173,32
02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 68,20 2,790,00 6.138,00
02.02.097 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE- UN 13.153,08 5,81,00 13.153,08
02.02.108 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 290 A 429 CM2 M 171,52 91,51.212,0 207.882,24

02.03.000 FORMA 7,629.034,20
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 72,64 100,0399,70 29.034,20

02.04.000 ARMADURA 12,447.456,06
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 9,17 89,54.634,0 42.493,78
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 9,47 10,5524,00 4.962,28

02.05.000 CONCRETO 5,119.610,49
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 422,64 100,046,40 19.610,49

02.06.000 EMBASAMENTO 2,69.884,68
02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO M2 190,09 100,052,00 9.884,68

02.07.000 IMPERMEABILIZACOES 4,416.901,26
02.07.001 IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO M2 56,30 100,0300,20 16.901,26

03.00.000 SUPER ESTRUTURA 14,2361.349,84
03.01.000 FORMA 38,2138.021,85
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 127,55 100,01.082,1 138.021,85

03.02.000 ARMADURA 25,391.505,74
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 9,17 71,67.140,0 65.473,80
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 9,47 6,1585,00 5.539,95
03.02.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 7,57 22,42.707,0 20.491,99

03.03.000 CONCRETO 36,5131.822,25
03.03.018 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12- M2 110,01 72,6870,40 95.752,70
03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 434,05 27,483,10 36.069,55

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 3,588.217,87
04.01.000 ALVENARIA 89,078.529,83
04.01.030 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C M2 57,78 9,3126,72 7.321,88
04.01.033 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 66,64 33,1390,49 26.022,25
04.01.034 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M2 78,98 41,0407,73 32.202,51
04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E M3 450,93 3,76,40 2.885,95
04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 9,17 2,4209,00 1.916,53
04.01.049 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE M2 130,94 2,816,80 2.199,79
04.01.051 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE M2 90,62 7,666,00 5.980,92

04.03.000 PLACAS DIVISORIAS 11,09.688,04
04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 1.438,13 75,75,10 7.334,46
04.03.005 DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M M 327,49 13,23,90 1.277,21
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04.03.009 DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE M2 158,29 11,16,80 1.076,37

05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 3,280.552,79
05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 33,627.096,06
05.01.004 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA UN 794,72 2,91,00 794,72
05.01.014 PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA UN 792,97 8,83,00 2.378,91
05.01.029 PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 500,08 7,44,00 2.000,32
05.01.070 PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 UN 2.006,06 22,23,00 6.018,18
05.01.095 PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. UN 824,43 3,01,00 824,43
05.01.096 PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. UN 837,75 55,718,00 15.079,50

05.05.000 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 66,453.456,73
05.05.037 BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO M 825,84 4,93,20 2.642,68
05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 366,42 8,011,60 4.250,47
05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 176,13 5,617,10 3.011,82
05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 798,66 12,38,20 6.549,01
05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 901,76 15,49,10 8.206,01
05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 2.548,01 4,81,00 2.548,01
05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 58,12 0,32,50 145,30
05.05.086 BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 2.942,39 5,51,00 2.942,39
05.05.090 BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) UN 1.414,35 5,32,00 2.828,70
05.05.099 COMPONENTES MV 443,29 10,612,80 5.674,11
05.05.101 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA- UN 2.664,76 5,01,00 2.664,76
05.05.103 CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL. UN 2.598,11 14,63,00 7.794,33
05.05.104 CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA UN 4.199,14 7,91,00 4.199,14

06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 11,4291.105,83
06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS 46,1134.314,65
06.01.002 EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM UN 755,97 0,61,00 755,97
06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 966,83 15,121,00 20.303,43
06.01.013 EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 649,63 19,340,00 25.985,20
06.01.014 EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 1.189,28 7,18,00 9.514,24
06.01.015 EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM M2 697,03 11,021,12 14.721,27
06.01.022 EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 2.138,85 19,112,00 25.666,20
06.01.025 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 653,54 5,411,08 7.241,22
06.01.026 CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS M2 595,91 15,735,42 21.107,13
06.01.080 VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO M2 191,67 6,747,06 9.019,99

06.02.000 PORTAS 31,491.458,83
06.02.019 PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 1.965,35 4,32,00 3.930,70
06.02.020 PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) M2 998,49 36,533,46 33.409,47
06.02.049 PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) UN 3.140,51 3,41,00 3.140,51
06.02.053 PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO UN 2.631,10 8,63,00 7.893,30
06.02.054 PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM UN 4.422,18 4,81,00 4.422,18
06.02.094 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO M 120,84 7,455,90 6.754,95
06.02.095 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 114,70 6,954,80 6.285,56
06.02.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES MV 443,29 28,057,80 25.622,16

06.03.000 OUTROS ELEMENTOS METALICOS 22,465.332,35
06.03.001 TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 580,08 1,82,00 1.160,16
06.03.003 AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 642,11 1,01,00 642,11
06.03.019 EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) M 580,31 4,95,50 3.191,70
06.03.020 EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA M 1.222,94 19,710,50 12.840,87
06.03.024 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 466,06 16,122,51 10.491,01
06.03.035 GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO UN 473,91 0,71,00 473,91
06.03.101 CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO M 461,33 9,313,10 6.043,42
06.03.102 CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM M 494,28 3,03,90 1.927,69
06.03.108 CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO M 1.073,74 43,726,60 28.561,48
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07.00.000 COBERTURA 2,768.167,11
07.01.000 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI 25,317.231,86
07.01.026 EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST M2 19,96 100,0863,32 17.231,86

07.03.000 COBERTURA 69,747.545,49
07.03.100 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM USO EXCLUSIVO M2 48,37 96,6949,65 45.934,57
07.03.102 CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA USO M 35,64 3,445,20 1.610,92

07.04.000 PECAS PARA COBERTURA 5,03.389,76
07.04.101 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM M 41,80 44,436,00 1.504,80
07.04.102 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM M 52,36 55,636,00 1.884,96

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 12,1306.706,03
08.01.000 CAVALETE E ABRIGO 0,41.259,42
08.01.002 AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 1.259,42 100,01,00 1.259,42

08.02.000 ABRIGO E REDE DE GAS 5,015.286,95
08.02.003 AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN 13.438,73 87,91,00 13.438,73
08.02.016 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 21,11 1,410,00 211,10
08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 470,57 3,11,00 470,57
08.02.040 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL M 114,47 3,75,00 572,35
08.02.041 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL M 118,84 3,95,00 594,20

08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES 9,729.895,47
08.03.016 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 23,87 9,6120,00 2.864,40
08.03.017 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES M 32,88 8,073,00 2.400,24
08.03.019 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES M 46,29 42,9277,00 12.822,33
08.03.020 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES M 62,60 27,6132,00 8.263,20
08.03.021 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES M 83,84 11,240,00 3.353,60
08.03.022 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES M 95,85 0,62,00 191,70

08.04.000 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS 4,012.223,17
08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 145,03 10,79,00 1.305,27
08.04.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 449,71 7,42,00 899,42
08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 107,94 15,017,00 1.834,98
08.04.024 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN 169,22 11,18,00 1.353,76
08.04.032 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 111,01 12,714,00 1.554,14
08.04.044 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 384,48 31,510,00 3.844,80
08.04.054 VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO UN 357,70 11,74,00 1.430,80

08.05.099 SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA QUENTE MV 443,29 456,6125,90 55.810,21

08.08.000 COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS 0,61.704,08
08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 457,46 53,72,00 914,92
08.08.046 EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 UN 140,93 16,52,00 281,86
08.08.047 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 224,84 13,21,00 224,84
08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 141,23 16,62,00 282,46

08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES 5,617.234,65
08.09.015 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL M 45,31 5,019,00 860,89
08.09.016 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES M 50,10 22,778,00 3.907,80
08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M 60,43 10,530,00 1.812,90
08.09.018 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES M 65,82 55,4145,00 9.543,90
08.09.062 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL M 57,31 3,711,00 630,41
08.09.099 SERVICOS EM REDE DE ESGOTO MV 443,29 2,81,08 478,75

08.10.000 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS 3,811.632,95
08.10.048 RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC UN 430,85 100,027,00 11.632,95

08.11.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES 1,03.164,84
08.11.054 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL M 113,03 100,028,00 3.164,84

08.12.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS 2,78.317,80
08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 40,66 62,9128,60 5.228,87
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08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 54,07 35,053,90 2.914,37
08.12.067 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 21,82 2,18,00 174,56

08.13.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES 3,510.681,39
08.13.012 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL M 94,60 7,18,00 756,80
08.13.013 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL M 111,84 15,715,00 1.677,60
08.13.014 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL M 125,97 23,620,00 2.519,40
08.13.016 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL M 189,53 23,113,00 2.463,89
08.13.017 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL M 217,58 30,615,00 3.263,70

08.14.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS 27,183.023,39
08.14.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 72,76 0,11,00 72,76
08.14.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 95,74 0,33,00 287,22
08.14.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 123,65 0,64,00 494,60
08.14.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") UN 306,36 0,41,00 306,36
08.14.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 449,71 0,51,00 449,71
08.14.028 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" UN 141,59 0,21,00 141,59
08.14.037 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" UN 136,68 0,21,00 136,68
08.14.046 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 101,41 0,11,00 101,41
08.14.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA UN 1.191,75 2,92,00 2.383,50
08.14.085 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ M 6.187,16 85,711,50 71.152,34
08.14.086 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 1.517,60 3,72,00 3.035,20
08.14.087 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 2.231,01 5,42,00 4.462,02

08.15.000 BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 3,911.838,68
08.15.002 BN-01 BANHO BERCÁRIO UN 3.005,02 50,82,00 6.010,04
08.15.003 BN-02 BANHO INFANTIL CJ 971,44 49,26,00 5.828,64

08.16.000 LOUCAS 12,538.399,00
08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 242,30 1,32,00 484,60
08.16.003 BACIA SANITÁRIA INFANTIL UN 401,79 9,49,00 3.616,11
08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE UN 755,80 29,515,00 11.337,00
08.16.045 TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 774,47 8,14,00 3.097,88
08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 86,83 2,511,00 955,13
08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 58,75 0,32,00 117,50
08.16.073 BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA M 306,84 5,26,50 1.994,46
08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 343,19 1,82,00 686,38
08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 2.325,86 18,23,00 6.977,58
08.16.090 BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 1.495,04 11,73,00 4.485,12
08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL UN 2.297,51 6,01,00 2.297,51
08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 2.349,73 6,11,00 2.349,73

08.17.000 APARELHOS E METAIS 2,06.234,03
08.17.037 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 613,44 19,72,00 1.226,88
08.17.049 PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA UN 2.725,33 43,71,00 2.725,33
08.17.058 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 535,93 17,22,00 1.071,86
08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 64,42 2,12,00 128,84
08.17.081 TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 305,37 4,91,00 305,37
08.17.099 SERVICOS EM APARELHOS E METAIS MV 443,29 12,41,75 775,75

09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 5,5140.766,43
09.02.000 ENTRADA EM BAIXA TENSAO 6,48.989,17
09.02.011 AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE UN 980,39 10,91,00 980,39
09.02.042 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 170,15 1,91,00 170,15
09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 228,71 2,51,00 228,71
09.02.056 AE-22 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA L): CPFL UN 3.527,46 39,21,00 3.527,46
09.02.076 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ UN 1.667,23 18,51,00 1.667,23
09.02.091 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 378,46 4,21,00 378,46
09.02.097 CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA UN 1.602,22 17,81,00 1.602,22
09.02.102 CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE  NA ENTRADA DE UN 434,55 4,81,00 434,55
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09.03.000 ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL 3,24.516,68
09.03.005 CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 25,62 7,914,00 358,68
09.03.007 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 54,96 68,156,00 3.077,76
09.03.050 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL M 58,57 18,214,00 819,98
09.03.090 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 18,59 5,814,00 260,26

09.04.000 QUADRO GERAL 0,91.292,03
09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO M2 1.259,52 26,30,27 340,07
09.04.019 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 105,84 16,42,00 211,68
09.04.020 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 120,18 18,62,00 240,36
09.04.025 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A UN 378,46 29,31,00 378,46
09.04.041 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A M 13,86 2,12,00 27,72
09.04.042 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 20,40 1,61,00 20,40
09.04.043 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 26,14 2,01,00 26,14
09.04.091 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 47,20 3,71,00 47,20

09.05.000 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS 10,414.625,02
09.05.004 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL M 65,12 1,84,00 260,48
09.05.005 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL M 75,56 0,51,00 75,56
09.05.014 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL M 36,00 36,4148,00 5.328,00
09.05.040 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 18,59 14,1111,00 2.063,49
09.05.042 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. UN 225,42 1,51,00 225,42
09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 231,41 3,22,00 462,82
09.05.047 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 325,55 2,21,00 325,55
09.05.054 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 788,66 5,41,00 788,66
09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA UN 94,61 1,32,00 189,22
09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 64,69 11,526,00 1.681,94
09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 27,48 5,127,00 741,96
09.05.074 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 105,84 2,23,00 317,52
09.05.075 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 120,18 1,62,00 240,36
09.05.076 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO UN 1.168,74 8,01,00 1.168,74
09.05.093 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) UN 377,65 5,22,00 755,30

09.06.000 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM 0,91.292,96
09.06.002 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 32,09 39,716,00 513,44
09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 194,88 60,34,00 779,52

09.07.000 REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO 3,34.623,60
09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 3,66 2,532,00 117,12
09.07.005 FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 4,65 5,454,00 251,10
09.07.006 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 5,83 22,9182,00 1.061,06
09.07.011 CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 9,98 3,516,00 159,68
09.07.012 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 14,96 63,4196,00 2.932,16
09.07.013 CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 25,62 2,24,00 102,48

09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 17,224.188,06
09.08.067 INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC UN 151,78 10,717,00 2.580,26
09.08.069 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR UN 239,81 9,910,00 2.398,10
09.08.070 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"- UN 271,97 2,22,00 543,94
09.08.075 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR UN 144,69 1,22,00 289,38
09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. UN 145,98 48,380,00 11.678,40
09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 104,95 1,33,00 314,85
09.08.082 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 167,26 11,817,00 2.843,42
09.08.083 BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC UN 101,25 0,41,00 101,25
09.08.084 CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC UN 192,00 0,81,00 192,00
09.08.085 PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - UN 104,95 10,424,00 2.518,80
09.08.086 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 205,65 2,63,00 616,95
09.08.087 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 110,71 0,51,00 110,71

09.09.000 LUMINARIAS INTERNAS 18,225.662,00

Emissão: 08/03/2017 09:04 Pagina 5 de 10



Orçamento:
Data Base:
Prédio:

Prazo:

142507
01/2017
1201158 - PIRATININGA "D"

270

813,78Área Construida: Área Projeção: 813,78 Área Terreno: 4.154,23
Salas/Pavimentos: 1 / 1

PI: 2015/00183 LS =

Municipio: PIRATININGA

98,89 % BDI = 29,71 %
Creche

Relatório do Orçamento de ObrasFundação para o Desenvolvimento da Educação

09.09.034 IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR UN 235,82 19,321,00 4.952,22
09.09.046 IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP. UN 142,93 2,24,00 571,72
09.09.051 IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) UN 140,24 1,12,00 280,48
09.09.052 IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 181,38 36,852,00 9.431,76
09.09.060 IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP. UN 292,50 12,511,00 3.217,50
09.09.068 IL-68 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. UN 202,52 6,38,00 1.620,16
09.09.069 IL-69 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. UN 244,78 11,412,00 2.937,36
09.09.072 IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR UN 492,15 7,74,00 1.968,60
09.09.083 IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED UN 75,80 2,79,00 682,20

09.10.000 CENTRO DE LUZ 17,925.259,13
09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 215,89 100,0117,00 25.259,13

09.11.000 ILUMINACAO EXTERNA 3,95.467,55
09.11.035 IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN 340,52 6,21,00 340,52
09.11.068 IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M UN 2.012,98 36,81,00 2.012,98
09.11.076 IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO PARA UN 622,81 57,05,00 3.114,05

09.12.000 APARELHOS ELETRICOS 0,81.056,42
09.12.001 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1.056,42 100,01,00 1.056,42

09.13.000 PARA RAIOS 16,923.793,81
09.13.010 PP-02 PARA RAIOS FLANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO Ø2" UN 646,05 2,71,00 646,05
09.13.025 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 38,62 26,8165,00 6.372,30
09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE UN 174,53 9,513,00 2.268,89
09.13.032 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 53,30 2,712,00 639,60
09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 67,49 4,315,00 1.012,35
09.13.034 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 48,10 2,010,00 481,00
09.13.040 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE. M 34,66 52,0357,00 12.373,62

10.00.000 FORRO 0,0684,31
10.01.000 FORRO 100,0684,31
10.01.049 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 80,13 100,08,54 684,31

11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 0,615.152,98
11.02.000 IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES 60,09.096,04
11.02.026 IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 M2 54,42 83,8140,12 7.625,33
11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2, M2 29,58 16,249,72 1.470,71

11.03.000 IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA 10,41.569,83
11.03.007 IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA M2 23,67 96,564,00 1.514,88
11.03.010 COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) M2 10,99 3,55,00 54,95

11.04.000 JUNTAS DE DILATACAO 29,64.487,11
11.04.004 JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO C3 0,25 90,516.240, 4.060,00
11.04.010 MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO M 10,52 9,540,60 427,11

12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 5,9150.204,78
12.01.000 REVESTIMENTO DE TETO 34,251.336,43
12.01.001 CHAPISCO M2 12,17 22,6953,50 11.604,09
12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 41,67 77,4953,50 39.732,34

12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 50,475.682,81
12.02.002 CHAPISCO M2 6,59 6,0686,95 4.527,00
12.02.005 EMBOCO M2 33,96 21,3475,22 16.138,47
12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 41,74 11,7211,73 8.837,61
12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO M2 20,73 20,8759,79 15.750,44
12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE M2 63,78 40,0475,22 30.309,53
12.02.043 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 9,98 0,212,00 119,76

12.04.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 15,423.185,54
12.04.004 CHAPISCO M2 6,59 13,7480,43 3.166,03
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12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 41,67 86,3480,43 20.019,51

13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 6,6168.317,25
13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 33,456.229,84
13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 36,45 49,8767,94 27.991,41
13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 7,88 10,8767,94 6.051,36
13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 29,58 39,5750,07 22.187,07

13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 52,388.002,87
13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 58,83 1,217,87 1.051,29
13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 200,21 0,93,94 788,82
13.02.077 CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP M2 125,43 86,9609,82 76.489,72
13.02.100 CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 M2 68,97 11,0140,25 9.673,04

13.05.000 REVESTIMENTO DE RODAPES 8,814.743,46
13.05.006 RODAPÉ DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM M 24,24 1,48,30 201,19
13.05.069 RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES M 34,34 84,2361,40 12.410,47
13.05.100 RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM M 12,28 14,5173,60 2.131,80

13.06.000 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 2,94.854,59
13.06.076 SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / M 103,60 65,330,60 3.170,16
13.06.077 SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / M 118,29 32,713,40 1.585,08
13.06.082 SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) M 99,35 2,01,00 99,35

13.07.000 REVESTIMENTO DE PEITORIS 2,74.486,49
13.07.002 PE-02 PEITORIL M 82,02 100,054,70 4.486,49

14.00.000 VIDROS 0,922.391,07
14.01.000 VIDROS 94,321.105,67
14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 86,75 58,5142,40 12.353,20
14.01.004 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 104,64 19,840,02 4.187,69
14.01.008 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM M2 138,62 12,018,22 2.525,65
14.01.099 SERVICOS EM VIDROS MV 443,29 9,74,60 2.039,13

14.02.000 ESPELHOS 5,71.285,40
14.02.001 EP-01 ESPELHO UN 257,08 100,05,00 1.285,40

15.00.000 PINTURA 3,384.229,39
15.02.000 FORROS / PAREDES INTERNAS 62,052.245,12
15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 26,55 48,9962,04 25.542,16
15.02.019 ESMALTE M2 27,43 41,3787,26 21.594,54
15.02.025 TINTA LATEX STANDARD M2 27,73 9,8184,22 5.108,42

15.03.000 ESQUADRIAS 24,220.348,26
15.03.007 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 48,44 43,5182,79 8.854,34
15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 29,74 38,3262,12 7.795,44
15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA M 13,28 18,2278,50 3.698,48

15.04.000 EXTERNA 13,811.636,01
15.04.006 TINTA LATEX STANDARD M2 24,22 100,0480,43 11.636,01

16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 15,1384.886,72
16.01.000 FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES 33,8129.927,32
16.01.014 FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. M 502,17 97,9253,41 127.254,89
16.01.092 PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM M2 890,81 2,13,00 2.672,43

16.02.000 PISOS 13,853.159,52
16.02.018 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 237,37 1,22,63 624,28
16.02.022 PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM M2 9,87 0,420,00 197,40
16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 27,29 1,631,40 856,90
16.02.064 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO M2 56,97 56,1523,61 29.830,06
16.02.068 DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO M 52,54 5,555,20 2.900,20
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16.02.069 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS CJ 14,71 0,620,00 294,20
16.02.100 LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 6,66 8,6683,01 4.548,84
16.02.101 LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8   E=5CM  COM AGREGADO M2 29,19 8,8159,40 4.652,88
16.02.105 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM M2 58,06 17,4159,40 9.254,76

16.03.000 GRAMADOS/PAISAGISMO 5,722.012,68
16.03.006 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 13,95 100,01.577,9 22.012,68

16.05.004 CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 43,38 19,7100,00 4.338,00
16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 140,13 50,980,00 11.210,40
16.05.047 TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA M 83,38 30,380,00 6.670,40
16.05.052 TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. UN 726,17 9,93,00 2.178,51
16.05.058 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE M 2.953,26 187,814,00 41.345,64
16.05.065 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES  - M 96,12 25,358,00 5.574,96
16.05.066 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES  - M 160,97 27,137,00 5.955,89
16.05.067 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES  - M 209,13 40,943,00 8.992,59
16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 357,32 13,08,00 2.858,56
16.05.099 ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO MV 443,29 43,121,39 9.481,97

16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO 9,335.754,19
16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 4.633,79 13,01,00 4.633,79
16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 387,11 51,147,19 18.267,72
16.06.076 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA M2 413,09 32,928,50 11.773,06
16.06.077 MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 3,67 2,3228,00 836,76
16.06.090 INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) UN 44,01 0,65,00 220,05
16.06.092 INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 22,81 0,11,00 22,81

16.08.026 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 1.092,31 15,35,00 5.461,55
16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 1.384,67 11,63,00 4.154,01
16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 583,04 8,25,00 2.915,20

16.11.000 LIMPEZA FINAL 2,911.254,57
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 13,83 100,0813,78 11.254,57

16.13.000 MUROS DE ARRIMO - SERVICOS EM TERRA 0,41.474,75
16.13.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 79,04 45,08,40 663,93
16.13.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 7,90 3,97,20 56,88
16.13.015 REATERRO INTERNO APILOADO M3 69,16 30,26,45 446,08
16.13.025 LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 34,88 17,07,20 251,13
16.13.026 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 7,88 3,87,20 56,73

16.14.000 MUROS DE ARRIMO - CONCRETO ARMADO 1,76.610,22
16.14.006 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 103,35 22,414,35 1.483,07
16.14.009 FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE M2 127,55 44,823,22 2.961,71
16.14.011 ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA KG 9,17 10,777,00 706,09
16.14.012 ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA KG 9,47 3,222,00 208,34
16.14.038 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 422,64 18,92,96 1.251,01

16.15.000 MUROS DE ARRIMO - OUTROS SERVICOS 1,34.909,60
16.15.006 ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 97,36 58,929,70 2.891,59
16.15.034 MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2 M2 19,17 23,259,40 1.138,69
16.15.040 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 147,89 8,92,97 439,23
16.15.041 DRENAGEM COM AREIA GROSSA M3 148,18 9,02,97 440,09

16.18.000 SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL 2,28.646,19
16.18.020 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EXTRA PARA SANITÁRIO QUÍMICO, UN 93,39 1,11,00 93,39
16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 61,22 5,78,00 489,76
16.18.072 SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE UN 68,47 5,57,00 479,29
16.18.073 SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 194,36 56,225,00 4.859,00
16.18.076 SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE UN 76,87 23,126,00 1.998,62
16.18.078 SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE UN 313,13 3,61,00 313,13
16.18.079 SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE UN 413,00 4,81,00 413,00
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Valor Total do Orçamento: 2.544.777,70
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Resumo Por Etapa

UNDescrição da Atividade
Preço

Unitário
Quant.
Orçada

Serv/ Ativ.AT/ET ET/TT
Código Atividade

Valor Orçado

02.00.000 INFRA ESTRUTURA 15,01382.045,30
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 14,20361.349,84
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 3,4788.217,87
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 3,1780.552,79
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 11,44291.105,83
07.00.000 COBERTURA 2,6868.167,11
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 12,05306.706,03
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 5,53140.766,43
10.00.000 FORRO 0,03684,31
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 0,6015.152,98
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 5,90150.204,78
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 6,61168.317,25
14.00.000 VIDROS 0,8822.391,07
15.00.000 PINTURA 3,3184.229,39
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 15,12384.886,72

Valor Total do Orçamento: 2.544.777,70

3.127,11Custo Total M2: Custo Tratam. Terreno M2:942,43
100,00 % 30,14 %

Custo Prédio M2:2.184,68
69,86 %

Total Custo1.614.492,82 930.284,88Total MO c/ LS:
63,44 % 36,56 %

Emissão: 08/03/2017 09:04 Pagina 10 de 10


